

## 补遗书 002 号

各投标人：

本补遗书针对周口至南阳高速公路 TJ-3A 工区软基处理劳务合作招标的招标文件内容作以下变更及说明，请各投标人执行，原有条款与下列条款不一致以本条款执行。

001 单元及 002 单元划分修改为以下清单所列内容：

<b>地基处理工程招标清单 1</b>							
序号	项目名称	单位	工程量	限价(不含增值税价)	合价(不含增值税价)	工作内容	工程量所属具体桩号(部位)
	桥头地基处理						K42+600-K47+510
	碎石桩	m	0			平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
205-1-o	水泥搅拌桩	m	220606	11	2426666	平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
	涵洞通道地基处理						
	碎石桩	m	0			平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
205-1-o	水泥搅拌桩	m	8260	11	90860	平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
	合计				2517526		

地基处理工程招标清单 2							
序号	项目名称	单位	工程量	限价(不含增值税价)	合价(不含增值税价)	工作内容	工程量所属具体桩号(部位)
	桥头地基处理						K47+510-K53+750
	碎石桩	m	0			平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
205-1-o	水泥搅拌桩	m	198598	11	2184578	平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
	涵洞通道地基处理						
	碎石桩	m	0			平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
205-1-o	水泥搅拌桩	m	4900	11	53900	平整场地、桩机就位、移位、调整桩机、沉管、填料、成桩辅助检测等除碎石以外的所有费用	
	合计				2238478		

收到补遗书应于 2017 年 2 月 10 日 17 时前邮件回复，[邮箱 812204269@qq.com](mailto:812204269@qq.com)，如不回复招标人认为贵单位以收到并已了解以上补遗内容。

河南省公路工程集团有限公司  
周南高速 TJ-3 项目经理部  
2017 年 2 月 9 日