

淮滨至信阳高速公路息县至邢集段 PPP 项目 涵洞、通道劳务协作招标进行竞争性谈判的通知

根据河南省公路工程局集团有限公司息县至邢集高速公路涵洞、通道施工需要，我项目对涵洞、通道劳务协作施工进行招标，经第一次招标后，TJ3-1 标段第六招标单元，TJ3-2 标段第一、五、六、七、八招标单元，TJ4-1 标段第三招标单元，TJ4-2 标段第一招标单元，TJ5-1 标段第二招标单元、TJ5-2 标段第一单元已完成招标。TJ-2 标段第一、二、三、四、五、六招标单元，TJ3-1 标段第一、二、三、四、五、七、八招标单元、TJ3-2 标段第二、三、四、九单元，TJ4-1 标段第一、二招标单元，TJ4-2 标段第二、三招标单元，TJ5-1 标段第一、三招标单元、TJ5-2 标段第二、三招标单元因有效投标不足 3 个流标。

第二次重新招标，涵洞、通道劳务协作工程投标保证金递交截止时间（即 2017 年 3 月 3 日 17 时 00 分），TJ-2 标段第一、二、三、四招标单元，TJ3-1 标段第一、二、三、四、五招标单元，TJ3-2 标段第二、三、四、九招标单元，TJ4-1 标段第一、二招标单元，TJ4-2 标段第二、三招标单元，TJ5-2 标段第二、三招标单元在投标保证金缴纳截止时间缴纳保证金的投标人小于 3 个。

现按照《河南省公路工程局集团有限公司劳务合作招投标管理办法》第七章第三十五条“重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经项目管辖子公司审批同意，并履行备案手续后，招标人可不再进行公开招标。”的规定，对上述招标单元进行竞争性谈判。

凡是流标的已递交投标保证金的单位按照招标文件规定进行投

标保证金退还。

河南省公路工程局集团有限公司
息邢高速 TJ-2 至 TJ-5 项目经理部

2017 年 3 月 6 日