

河南省公路工程局集团有限公司
周口至南阳高速公路 TJ1-5 项目经理部
梁板运输安装工程施工劳务竞争性谈判通知

根据河南省公路工程局集团有限公司周口至南阳高速公路 TJ1-5 项目经理部梁板运输安装工程施工需要，决定对梁板运输安装工程施工合作进行招标，因第一次招标售卖结束时间（即 2017 年 9 月 17 日 18 时整），售卖标书的数量不符合“投标截止时间止，单个招标单元内投标人少于 3 个的”招标文件要求，故按照国家有关规定进行重新招标。

第二次重新招标结束时间（即 2017 年 9 月 29 日），TJ1-5 标梁板运输安装仍然全部流标。

现按照招标文件“重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经项目所在子公司审批同意，并履行备案手续后，招标人可不再进行招标”的规定，决定对周口至南阳高速公路 TJ1-5 项目经理部梁板运输安装工程施工劳务合作进行竞争性谈判。

对于已递交投标保证金的单位按照招标文件须知 10.5 款之规定进行保证金退还。

河南省公路工程局集团有限公司

周南高速 TJ1-5 项目经理部

2017 年 9 月 29 日